[image: image1.jpg]NACIONALAIS **x EIROPAS SAVIENIBA

ATTISTIBAS h Eiropas Regionalas
PLANS 2020 * ok attistibas fonds

**x
*

IEGULDIJUMS TAVA NAKOTNE




Iepirkuma līguma Nr. _____________
Rīgā,






















2017.gada ___.maijā
Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts (turpmāk tekstā – LU CFI), direktora Mārtiņa Rutka personā, kurš rīkojas saskaņā ar nolikumu, turpmāk šī līguma tekstā saukts - Pasūtītājs, no vienas puses, un

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Livland Group", kuru atbilstoši statūtiem pārstāv tās valdes loceklis Renārs Krūgaļaužs, turpmāk šī līguma tekstā saukts - Izpildītājs, no otras puses, abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk šī līguma tekstā saukti - Puse/ Puses,
pamatojoties uz darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.4. pasākuma "P&A infrastruktūras attīstīšana viedās specializācijas jomās un zinātnisko institūciju institucionālās kapacitātes stiprināšana" īstenošanas noteikumi” nosacījumiem,

un ievērojot, ka Izpildītājs ir atzīts par uzvarētāju Pasūtītāja izsludinātajā iepirkumā Nr. LU CFI 2017/1/ES “LU CFI laboratoriju korpusa telpu atjaunošana, telpas pārplānojot un pielāgojot pētniecības aprīkojuma un aparatūras uzstādīšanai, projektēšanas darbi”
noslēdz šādu līgumu, turpmāk šī līguma tekstā saukts – Līgums, par sekojošo:

1. Līguma priekšmets.

1.1. Līguma priekšmets ir “LU CFI laboratoriju korpusa telpu atjaunošana, telpas pārplānojot un pielāgojot pētniecības aprīkojuma un aparatūras uzstādīšanai, projektēšanas darbi”, izstrādājot tehnisko dokumentāciju, t.sk., projekta un būvdarbu tāmes, saskaņā ar tehnisko specifikāciju (Līguma pielikums Nr. 1) un finanšu piedāvājumu (Līguma pielikums Nr. 3), un to saskaņojot būvvaldē (turpmāk- pakalpojums).

2. Līguma darbības termiņš.

2.1. Līgums stājas spēkā no tā parakstīšanas brīža un ir spēkā līdz visu Līgumā noteikto saistību izpildei vai līdz līguma gala termiņam. Pusēm ir tiesības lauzt Līgumu pirms termiņa, ja otra Puse nepilda savas saistības.

2.2. Līguma gala izpildes termiņš ir 150 (viens simts piecdesmit) kalendārās dienas no līguma noslēgšanas brīža.
3. Līguma cena un norēķinu kārtība.

3.1. Līguma kopējā cena par veicamo pakalpojumu ir EUR 96800,00, tai skaita PVN EUR 16800,00 (sešpadsmit tūkstoši astoņi simti euro un nulle euro centi). Līguma kopēja cena bez PVN ir EUR 80000,00 (astoņdesmit tūkstoši euro un nulle euro centi).
3.2. Norēķinu kārtība. Apmaksa par pakalpojuma izpildi tiks veikta šādā kārtībā:

3.2.1. Avansa maksājums 15% apmērā no līguma kopējās summas tiek pārskaitīts uz Izpildītāja norādīto kontu 10 (desmit) darba dienu laikā pēc atbilstoša rēķinu saņemšanas;

3.2.2. Starpmaksājums 15% apmērā no līguma kopējās summas tiek pārskaitīts uz Izpildītāja norādīto kontu 10 (desmit) darba dienu laikā pēc būvprojekta minimālā sastāva iesniegšanas Pasūtītājam un atbilstoša rēķina, un pieņemšanas nodošanas akta saņemšanas;

3.2.3. Starpmaksājums 15% apmērā no līguma kopējās summas tiek pārskaitīts uz Izpildītāja norādīto kontu 10 (desmit) darba dienu laikā pēc būvprojekta nodošanas Pasūtītājam un atbilstoša rēķinu, un pieņemšanas nodošanas akta saņemšanas; 
3.2.4. Gala maksājums 55% apmērā no līguma kopējās summas tiek pārskaitīts uz Izpildītāja norādīto kontu 10 (desmit) darba dienu laikā, pēc pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas un pēc rēķina saņemšanas.

3.3. Par apmaksas termiņa neievērošanu vai par pakalpojuma izpildes kavējumu vainīgā līgumslēdzēja Puse pēc pirmā otras Puses pieprasījuma, maksā otrai Pusei līgumsodu 1,0% (viena procenta) apmērā no līgumcenas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no līgumcenas. Līgumsoda samaksa neatbrīvo no Līguma saistību izpildes.

3.4. Ja Izpildītājs neizpilda savas līgumsaistības Līguma 2.2.punktā noteiktajā termiņā, Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji lauzt līgumu un neveikt Izpildītājam nekādus maksājumus., t.sk., avansa maksājums 10 (desmit) darbu dienu laikā tiek atgriezts 100% apmērā Pasūtītāja kontā.
3.5. Izpildītājs, sagatavojot rēķinu, tajā iekļauj informāciju ar projekta pilnu nosaukumu un numuru, kā arī Līguma numuru un noslēgšanas datumu. Ja Izpildītājs nav iekļāvis šajā Līguma punktā noteikto informāciju rēķinā un pieņemšanas - nodošanas aktā, Pasūtītājam ir tiesības prasīt Izpildītājam veikt atbilstošas korekcijas rēķinā un aktā un nemaksāt rēķinā norādīto summu līdz brīdim, kad Izpildītājs novērsīs konstatētās nepilnības.

3.6. PVN summa tiek aprēķināta un norādīta rēķinā atbilstoši likuma „Par pievienotās vērtības nodokli” nodokļa procenta likmēm un noteikumiem. Līguma darbības laikā Izpildītāja Līgumā un Finanšu piedāvājumā noteiktās izmaksas (bez PVN) ir nemainīgas un nevar būt objekts nekādiem vēlākiem pārrēķiniem.
4. Izpildītāja tiesības un pienākumi.

4.1. Izpildītājam, veicot ar šo Līgumu uzņemtos pienākumus, ir jāpilda Pasūtītāja norādījumi.

4.2. Izpildītājam ir tiesības pieprasīt un saņemt no Pasūtītāja visu informāciju, kas nepieciešama ar šo Līgumu uzņemto pienākumu veikšanai.

4.3. Izpildītājam ir tiesības pieprasīt Pasūtītāja vārdā informāciju Latvijas Republikas un citās iestādēs, kas nepieciešama ar šo Līgumu uzņemto pienākumu pildīšanai.

4.4. Gadījumā, ja pakalpojuma izpildes gaitā tiek atklāts, ka pakalpojums, kuru izpilda Izpildītājs neatbilst Līguma noteikumiem un Pasūtītāja prasībām, Izpildītājam jānovērš norādītie trūkumi, kurus konstatējis Pasūtītājs, uz sava rēķina un Pasūtītāja norādītajā laikā. 
4.5. Pasūtītājam ir tiesības pagarināt Izpildītājam darbu izpildes termiņu, ja abu Pušu neatkarīgu iemeslu dēļ tiek pagarināts iesniegto dokumentu izskatīšanas/izvērtēšanas un/vai atzinuma sniegšanas termiņš.
5. Pasūtītāja tiesības un pienākumi.

5.1. Pasūtītājam jāmaksā Līguma 3.1 punktā norunātā atlīdzība par Izpildītāja veiktajiem pakalpojumiem, pārskaitot to uz Izpildītāja norādīto bankas kontu, ja vien nav iestājušies Līguma 3.5 punktā minētie apstākļi. 
5.2. Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā iesniedz Izpildītājam pieprasīto informāciju, kas nepieciešama Līgumā noteikto pakalpojumu veikšanai, ja vien LV normatīvie dokumenti neparedz ilgāku termiņu šī dokumenta sagatavošanas un izsniegšanas procesā.
5.3. Jebkāda ar šo līgumu saistīta un jebkurā formā pieejama informācija vai citāda veida dati, tai skaitā Izpildītāja sagatavotie materiāli, pieder Pasūtītājam un ir tā īpašums. Autortiesības tiek saglabātas saskaņā ar Latvijā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

6. Projekta dokumentācijas nodošanas un pieņemšanas kārtība, izmaiņas projekta dokumentācijā

6.1. Projekta dokumentācija Pasūtītājam tiek izsniegta 5 (piecos) identiskos eksemplāros, papildus eksemplāru izgatavošana tiek veikta par papildus samaksu. Papildus Izpildītājs iesniedz projekta tehnisko dokumentāciju elektroniskā formātā ar faila paplašinājumiem dwg un PDF.

6.2. Projekta dokumentācijas iesniegšana Pasūtītājam tiek fiksēta ar Nodošanas - pieņemšanas aktu.

6.2.1. Pasūtītājs paraksta Nodošanas – pieņemšanas aktu 10 (desmit) kalendāro dienu laikā pēc projekta dokumentacijas saņemšanas vai arī rakstiskā veidā norāda uz Projekta dokumentācijas neatbilstību Līguma prasībām.

6.2.2. Ja Pasūtītājs 10 (desmit) kalendāro dienu laikā neiesniedz ar parakstu apstiprinātu Nodošanas – pieņemšanas aktu vai arī rakstiskā veidā nenorāda uz projekta dokumentācijas neatbilstību Līguma prasībām, Izpildītājs pieņem šo aktu kā apstiprinātu un uz tā pamata piestāda rēķinu Pasūtītājam. 
6.2.3. Pamatotu pretenziju gadījumā Puses sastāda aktu par nepieciešamajiem labojumiem un papildinājumiem izstrādātajā projekta dokumentācijā, un to izpildes termiņiem.

6.3. Izmaiņas projekta dokumentācijā:

6.3.1. Visas izmaiņas saskaņotā projekta dokumentācijā Pasūtītājs pieprasa Izpildītājam ar rakstisku ziņojumu, ko parakstījis Pasūtītājs vai tā pilnvarotā persona.

6.3.2. Izpildītājs izdara visas izmaiņas projekta dokumentācijā pēc atsevišķas vienošanās par apmaksas kārtību un izpildes termiņiem.

6.3.3. Visu izmaiņu iesniegšanas un apstiprināšanas kārtība ir analoga punktā 6.2. norādītajai. Izmaiņas uzskatāmas par projekta dokumentācijas neatņemamu sastāvdaļu.

7. Līguma izpildes nodrošinājums

7.1. Izpildītājs 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Līguma spēkā stāšanās brīža iesniedz Pasūtītājam pirmā pieprasījuma neatsaucamu Līguma izpildes nodrošinājumu 10 % (desmit) procentu apmērā no Līguma summas. Līguma nodrošinājuma apmērs:
7.1.1. 10 (desmit) procentu apmērā no Līguma summas, ja Līguma gala izpildes termiņš tiek piedāvāts robežās no 150- 220 kalendārajām dienām;
7.1.2. 5 (piecu) procentu apmērā no Līguma summas, ja Līguma gala izpildes termiņš tiek piedāvāts robežās no 221- 265 kalendārajām dienām (nav attiecināms);
7.1.3. 1 (viena) procentu apmērā no Līguma summas, ja Līguma gala izpildes termiņš tiek piedāvāts robežās no 266- 300 kalendārajām dienām (nav attiecināms).
7.2. Līguma izpildes nodrošinājumu Pasūtītājs ir tiesīgs izmantot, lai kompensētu Izpildītāja saistību neizpildes rezultātā Pasūtītājam nodarītos zaudējumus vai lai ieturētu līgumsodu. 

7.3. Līguma izpildes nodrošinājums ir bankas garantija, kura saturs atbilst Līgumam pievienotajai Līguma izpildes nodrošinājuma formai (Līguma pielikums Nr.2).

7.4. Līguma izpildes nodrošinājums ir spēkā no tā izdošanas datuma līdz Darba pieņemšanas dienai. Ja Izpildītājs nenodod Darbu saskaņā ar Līgumā noteikto termiņu, tad Līguma izpildes nodrošinājums jāpagarina par nokavējuma periodu.

8. Citi noteikumi.

8.1. Puses nav materiāli atbildīgas par šī Līguma nosacījumu neizpildi, ja tam cēlonis ir vispārpieņemtie nepārvaramas varas apstākļi (ForceMajeure). Pusēm, sastopoties ar ForceMajeure, jāsniedz rakstisks paziņojums otrai Pusei septiņu dienu laikā no ForceMajeure apstākļu rašanās.

8.2. Grozījumi iepirkuma Līgumā izdarāmi tikai Publisko iepirkumu likuma 67.1 panta kārtībā. Jebkuras izmaiņas šī Līguma noteikumos kļūst par neatņemamu Līguma sastāvdaļu un stājas spēkā tikai tad, kad tās noformētas rakstiskā veidā un tās paraksta abas puses.
8.3. Grozījumi iepirkuma Līgumā par personālu un apakšuzņēmēju nomaiņu izdarāmi tikai Publisko iepirkumu likuma 68.panta “Līguma izpildē iesaistītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņa” kārtībā. Jebkuras izmaiņas šī Līguma noteikumos kļūst par neatņemamu Līguma sastāvdaļu un stājas spēkā tikai tad, kad tās noformētas rakstiskā veidā un tās paraksta abas puses.

8.4. Strīdus, kas radušies Līguma izpildes laikā, puses risina savstarpēji vienojoties. Ja vienošanās netiek panākta – Latvijas Republikas likumdošanā paredzētajā kārtībā.

8.5. Līgums sastādīts latviešu valodā uz 5 (piecām) lapām un parakstīts 2 (divos) eksemplāros, abiem eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks. 
8.6. Pasūtītāja par Līguma saistību izpildes kontroli atbildīgā persona: galvenais inženieris, Jānis Kļaviņš, tālr.: 29404742, e-pasts: Janis.Klavins@cfi.lu.lv, turpmāk Līguma tekstā Pasūtītāja Pārstāvis.

8.7. Pasūtītāja Pārstāvim ir noteikti šādi pienākumi:

8.7.1.  veikt pakalpojuma pasūtījumu, sniegt Izpildītājam tā pieprasīto pakalpojuma sniegšanai nepieciešamo informāciju;

8.7.2.  saskaņot ar Izpildītāju pakalpojuma veikšanas termiņus, tehniskās darbības un apjomus;

8.7.3.  kontrolēt Līguma saistību izpildi.
8.8. Izpildītāja par Pakalpojuma izpildi atbildīgā persona: projekta vadītāja Ance Bērziņa, mob. tālr. 26122838, e-pasts: ance.berzina@livland.lv , turpmāk Līguma tekstā Izpildītāja Pārstāvis.
8.9. Šim Līgumam tiek pievienots:

8.9.1.  1. pielikums – „Tehniskā specifikācija – Tehniskais piedāvājums” uz 32 (trīsdesmit divām) lapām. 
8.9.2. 3.pielikums- “Finanšu piedāvājums” uz 2 (divām) lapām.

Līguma 1. un 3. pielikumi un citi tā iespējamie pielikumi ir tā neatņemamas sastāvdaļas.
9. Līdzēju adreses un norēķinu konti:

	PASŪTĪTĀJS
	IZPILDĪTĀJS

	Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts
	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 
"Livland Group"

	Juridiskā adrese: Ķengaraga iela 8, Rīga, 
LV-1063
	Juridiskā adrese: Baznīcas iela 31-8, Rīga, LV-1010

	
	Biroja adrese: Baznīcas iela 31-8, Rīga, LV-1010

	PVN reģ.Nr. LV90002124925
	PVN reģ.Nr.: LV40103754794

	Norēķinu konts:
LV89 UNLA 0002 0001 4172 5

Banka: AS „SEB banka”
	Norēķinu konts: LV11PARX0016104250001

Banka: AS Citadele banka


	Bankas kods: UNLALV2X
	Bankas kods:  PARXLV22


	Pasūtītājs:
	Izpildītājs:

	______________________________

Paraksts Z.v.
	______________________________

Paraksts Z.v.



Līguma 1. pielikums
iepirkumam ar ID Nr. LUCFI 2017/1/ES 
Tehniskā specifikācija - Tehniskais piedāvājums
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 

Telpu vienkāršotās atjaunošanas kartes un būvprojekta, tajā skaitā, interjera projekta, izstrādes tehniskais uzdevums
Vienkāršotās atjaunošanas karte un būvprojekts, tajā skaitā, interjera projekts, tiek izstrādāts ERAF fondu finansēta, atbilstoši MK noteikumiem Nr.562. no 2016. gada 19. septembra “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.4. pasākuma "P&A infrastruktūras attīstīšana viedās specializācijas jomās un zinātnisko institūciju institucionālās kapacitātes stiprināšana" īstenošanas noteikumi”, projekta realizācijai.
Objekta atrašanās vieta. Ķengaraga iela 8, Rīga

Kadastra apzīmējums. 01000720377001

Īpašuma tiesības. LR Izglītības un zinātnes ministrija

Izmantošanas tiesības. LU Cietvielu fizikas institūts, atvasināta publiska persona (turpmāk- LU CFI).

Projektēšanas tehniskais uzdevums.
LU CFI telpu atjaunošanas projektēšanas sastāvdaļas

1. Sagatavot ēkas ugunsdrošības pasākumu plānu (UPP), sadalot ēku ugunsdrošības nodalījumos. Sagatavot šo nodalījumu plānus un griezumus.

1.1. Apsekot un uzmērīt telpas. Apsekot inženiertehniskās sistēmas, tajā skaitā, elektrotīklu, vājstrāvu tīklus, ventilāciju, apkuri, ūdens padevi un kanalizāciju, ugunsdzēšanas ūdens sistēmu.

1.2. Pēc apsekojuma datiem (rezultātiem) sagatavot UPP.

2. Izstrādāt interjera/dizaina projektu parādes vestibilam pie galvenās ieejas un ēkas saimniecības izejas vestibila atjaunošanai visu piecu (sešu) stāvu robežās.
3. Projektēt vestibilu atjaunošanu, ieskaitot kāpņu atjaunošanu, pasažieru un kravas liftu nomaiņu, atbilstoši UPP, vides pieejamības prasībām un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem par liftu izbūvi.

3.1. Ratiņkrēsla lietotājiem, un citiem cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, pieejamu tualeti projektēt trešā stāva sieviešu tualetes vietā.

3.2. Pirmā stāva vestibilam piedāvāt mūsdienīgu, daļēji digitālu, informācija stendu dizainu un to izkārtojumu. Stendam jāsatur ikdienas aktuālas digitālas informācijas parādīšanas daļa, jābūt papīra formāta afišu un paziņojumu izlikšanas vietai vismaz 2 m2 platībā, vitrīnai nelielu telpisku eksponātu un apbalvojumi izvietošanai.

3.3. Tehniskās prasības divu pasažieru liftu maiņai uz vienu pasažieru liftu. (Mērķis- nodrošinātu vides pieejamības prasībām atbilstoša lifta izbūvi, jo esošajās LU CFI telpu liftu šahtās nav iespējams iebūvēt divus liftus, kas nodrošinātu zemāk minēto prasību izpildi)

3.3.1. Pirms projektēšanas uzsākšanas veikt esošo liftu un lifta šahtu apsekošanu un uzmērīšanu.

3.3.2. Liftam jābūt piemērotam personām ar invaliditāti patstāvīgai lietošanai saskaņā ar liftu pieejamības standartu EN 81-70.

3.3.3. Liftam jābūt ar nerūsējošā tērauda apdari.

3.3.4. Lifts jāprojektē ar piecām pieturām.

3.3.5. Lifta durvju ugunsdrošības pakāpei jābūt ar klasi EI 60.

3.3.6. Lifta celtspējai jābūt vismaz 630kg ar iespēju vienlaicīgi pārvadāt 8 personas.

3.3.7. Liftam jāatbilst drošības normām pēc EN 81.1.

3.3.8. Liftam jābūt elektriskam ar mašīntelpu virs lifta.

3.3.9. Lifta mehānismam jābūt bezreduktora, ar ātruma frekvences tipa regulēšanu, trīs fāzu, 380V/50Hz, ar 180 ieslēgšanu stundā un vairāk kā 25000 ieslēgšanu gadā.

3.3.10. Iekāpšana/izkāpšana liftā no vienas puses (necaurstaigājams).

3.3.11. Lifta pacelšanās augstums vismaz 16,8 m.

3.3.12. Lifta kabīnes ātrums – 1,0 m/sek.

3.3.13. Lifta kabīnes iekšējie izmēri vismaz: platums – 1100 mm, dziļums – 1400 mm, augstums – 2100 mm.

3.3.14. Lifta kabīnes apdare: kabīnes sienas – nerūsējoša tērauda Inbox Base, griesti – piekaru, no nerūsējoša tērauda ar iebūvētu LED apgaismojumu, grīda – ar PVC- High segumu, lifta ieejas materiāls – nerūsējoša tērauda Inox Base.

3.3.15. Lifta kabīnei jābūt ar papildaprīkojumu: nerūsējoša tērauda pogu kolonna ar pogu izgaismojumu un Braila rakstu, roku balsts pie sienas, LED kabīnes pozīcijas indikatora displejs, pārslodzes indikators, pamata un avārijas apgaismojums, sakaru sistēma.

3.3.16. Kabīnes durvis: gabarīti – vismaz 900 (Pl) X 2000 (h) mm, no nerūsējoša tērauda Inox Base, automātiskas, teleskopiskas, divdaļīgas, ar vēršanas ātruma frekvences regulēšanu, ar drošības fotoelementu priekškaru.

3.3.17. Lifta šahtu durvis: gabarīti – vismaz 900 (Pl) X 2000 (h) mm, no nerūsējoša tērauda Inox Base, divdaļīgas, automātiskas, centrālās, ugunsdrošības pakāpe EI 60.

3.3.18. Lifta vadības sistēma: mikroprocesora, savācoša uz augšu un uz leju, ar ugunsgrēka kontroli, signalizācijas ieslēgšanās gadījumā lifts nobrauc pamata stāvā un paliek tur ar atvērtām durvīm, izsaukuma metāla Braila pogas ar nerūsējoša tērauda Inox Basic plāksnēm, ar kabīnes atrašanās vietas displeju kabīnē un katrā stāvā.

3.4. Tehniskā prasības kravas lifta maiņai.

3.4.1.  Pirms projektēšanas uzsākšanas veikt esošā lifta un lifta šahtas apsekošanu un uzmērīšanu.

3.4.2. Lifta tips – kravas un pasažieru hidrauliskais lifts.

3.4.3. Liftam jāatbilst Eiropas drošības normai EN 81.1.
3.4.4. Lifta celtspēja – vismaz 3000kg/40 personas.

3.4.5. Stāvu skaits – 6.

3.4.6. Celšanas augstums – vismaz 16,8 metri (precizēs uz vietas ar Pasūtītāju)

3.4.7. Kabīne – caurstaigājama. Ieeja liftā no ēkas ieejas puses atrodas zemes līmenī. Pārējās ieejas liftā no pieciem stāviem ir no lifta otras puses. Pirmā stāva līmenis ir apmēram 70 cm virs zemes līmeņa.

3.4.8. Kabīnes iekšējie izmēri vismaz: platums – 2500 mm, dziļums – 3200 mm, augstums – 2100 mm.

3.4.9. Kabīnes sienas – no krāsota tērauda; griesti – piekaru, no krāsota tērauda ar iebūvētu automātisku LED apgaismojumu.

3.4.10. Lifta kabīnei jābūt ar papildaprīkojumu: nerūsējoša tērauda pogu kolonna ar pogu izgaismojumu, roku balsti pie abām sānu sienām, LED kabīnes pozīcijas indikatora displejs, pārslodzes indikators, pamata un avārijas apgaismojums, sakaru sistēma, PVC aizsargjoslas pie sienām.

3.4.11. Kabīnes durvis: gabarīti – vismaz 2000 (Pl) X 2000 (h) mm, no krāsota tērauda, automātiskas, teleskopiskas, 4 paneļu, ar vēršanas ātruma frekvences regulēšanu, ar drošības fotoelementu sistēmu.

3.4.12. Lifta šahtu durvis: 6 gab., gabarīti – vismaz 2500 (Pl) X 2000 (h) mm, no krāsota tērauda, četrdaļīgas, automātiskas, centrālās, teleskopiskās, ar ugunsdrošības pakāpi EI 60.
3.4.13. Lifta vadības sistēma: mikroprocesora, ar kabīnes rezervācijas režīmu, ar ugunsgrēka kontroli, signalizācijas ieslēgšanās gadījumā lifts nobrauc pamata stāvā un paliek tur ar atvērtām durvīm, ar izsaukuma pogām, ar kabīnes atrašanās vietas displeju kabīnē un katrā stāvā.

4. Projektēt/sagatavot interjera/dizaina projektu ēkas piektajam stāvam daļā, kurā ir izvietotas laboratorijas un kabineti. 

5. Projektēt/sagatavot telpu vienkāršotas atjaunošanas karti ēkas piektajam stāvam daļā, kur izvietotas laboratorijas un kabineti. 
Ceturtās un piektās sadaļas projektēšanas darbus izpildīt prioritāri, jo tie ir saistīti ar telpu pielāgošanu jaunu, iepērkamu zinātniskās pētniecības iekārtu uzstādīšanu.

5.1. Pirms projektēšanas uzsākšanas veikt telpu apsekošanu un uzmērīšanu.
5.2. Telpas pārplānojamas atbilstoši pievienotām skicēm (pielikums Nr.PTU1). Ievērot, ka dažas telpas šī projekta ietvaros netiek atjaunotas, vai tiek atjaunotas tikai daļēji.
5.3. Telpas pārplānojot tiek nojauktas stikla bloku un koka karkasa sienas (pielikums Nr.PTU2) un tiek izbūvētas jaunas metāla profīlu riģipša sienas ar minerālu vates pildījumu vai no vienas puses tiek apšūtas daļēji atjaunojamo telpu sienas (pielikums Nr.PTU3). Starpsienas tualetēs izbūvējamas jaunas, stacionāras, skaņu izolējošas.
5.4. Tualetēs tiek atjaunotas durvis un santehnika, tiek pārbūvētas starpsienas un uzstādīti jauni, pietiekošas jaudas roku žāvētāji, spoguļi u.c. priekštelpas elementi.
5.5. Kabinetos, laboratorijās, tehniskajās telpās, tehniskajās šahtās un koridoros tiek mainītas visas durvis. Plānot kabinetu durvis alumīnija vai plastmasas, matētu stikla pakešu izpildījumā. Laboratoriju un koridoru durvis plānot alumīnija un caurspīdīgu stikla pakešu izpildījumā. Divviru laboratoriju durvis ievirzīt telpas ieejas nišas padziļinājumā uz telpu. Laboratoriju durvju skaits netiek mainīts, tas ir, apvienotajās laboratoriju telpās būs divas divviru durvis. Tehnisko telpu durvis, vietās, kur atbilstoši UPP tām nav jābūt ugunsdrošām, plānot monolīta koka karkasa izpildījumā. Tehnisko šahtu durvis plānot ugunsdrošas. Analizēt iespēju samazināt tehnisko šahtu durvju skaitu.
5.6. Kabinetos, tehniskajās telpās un koridoros atjaunot iekārtos griestus. Laboratoriju telpām piedāvāt divus risinājumus – ar iekārtajiem griestiem un bez tiem. Kopā ar pasūtītāju izvēlēties un saskaņot iekārto griestu konstrukciju un izpildījumu.
5.7. Grīdu segumam plānot izmantot atbilstošas nodiluma pakāpes un ķīmiskās noturības linoleju  (pielikums Nr.PTU4). Linoleju pielietojumu projektēšanas laikā saskaņot ar pasūtītāju. Analizēt iespēju koridoru betona grīdu atjaunošanu, tās slīpējot un remontējot plīsuma vietas. Sagatavot izcenojumus grīdu slīpēšanas un linoleja ieklāšanas variantiem.
5.8. Sienu atjaunošanas dizainu, izbūves/pārbūves materiālus, krāsojumus u.c., darba gaitā saskaņot ar pasūtītāju. Ārsienu atjaunošanu projektējot, īpašu vērību piegriezt ārsienas riģipša un keramzītbetona paneļu savienojuma vietas blīvēšanai, lai novērstu gaisa infiltrāciju.
5.9. Projektējot laboratoriju sienas un durvis, ievērot skaņas izolācijas prasības, kas atbilst Latvijas būvnormatīva LBN 016-11 "Būvakustika" sadaļai Biroju ēkas un biroja telpu grupa.
5.10. Paredzēt visas elektroinstalācijas nomaiņu uz vara vadiem sākot no stāvvadiem.
5.11. Paredzēt telpu apgaismojuma atjaunošanu izmantojot LED gaismekļus. Vietās, kur tiek paredzēti vairāki gaismekļi vienā telpā, tos sadalīt grupās. Gaismekļu izvēli saskaņot ar pasūtītāju.
5.12. Telpu apgaismojumu, kā kabinetos tā laboratorijās, projektēt atbilstošu 2009.gada 28.aprīļa Ministru kabineta noteikumu Nr.359 “Darba aizsardzības prasības darba vietās” 2.pielikuma sadaļai laboratorijas un telpas, kurās veic precīzus mērījumus, tas ir, 500Lx uz galda virsmas.
5.13. Jaudas elektriskās sadales mainīt uz jaunām un izvietot laboratoriju telpās. Kur tas ir tehniski ērti izdarāms, tās iebūvēt sienās. Katrai telpai nepieciešamo pievadāmo elektrisko jaudu darba izpildes gaitā saskaņot ar pasūtītāju. Triju un vienas fāzes rozetes iebūvēt sienās. To izvietojumu telpās saskaņot ar pasūtītāju darba gaitā. 

5.14. Laboratoriju telpās plānojami velkmes skapji ar izlietnēm un nosūces velkmes konusi (pielikums Nr.PTU5). Visiem nosūces ventilācijas kanāliem un ventilatoriem jābūt ar ķīmisko noturību. Nosūces ventilatori izvietojami 6.stāva ventilācijas telpā ar izvadu jumta lūkās. Tā kā zem nosūces konusiem tiks izvietotas krāsnis ar katras jaudu līdz 20kW, piedāvāt siltuma rekuperācijas risinājumu apkures sezonā.
5.15. Projektēt atbilstošu ūdens pievadi un atvadi/kanalizāciju no izlietnēm. Katram aukstā ūdens pievadam un kanalizācijai paredzēt papildus 3 iespējamus tehnoloģiskus pieslēgumus zem izlietnēm. Piektajā stāvā projektēt ūdens pievadi un kanalizāciju vienai ķīmiskas avārijas dušai. Projektēšanas laikā pasūtītājs norādīs dušas atrašanās vietu.
5.16. Koridorā izvietotos ugunsdzēsības hidrantus aizstāt ar jauniem un iebūvēt sienās.
5.17. Laboratorijas durvis aprīkot ar durvīs iebūvētu autorizējamu piekļuves sistēmu, kas pieslēgta pie ēkā jau esošās sistēmas.

5.18. Projektēt divu datortīkla punktu ierīkošanu katrā laboratorijas telpā un divu (12m2 telpas) vai četru (24m2 telpas) – kabinetu telpās.
6. Projektēt ugunsgrēka atklāšanas sistēmu atbilstoši apstiprinātam UPP.
7. Projektētājam jāsagatavo būvdarbu izmaksu orientējošas tāmes. Papildus informējam, ka būvdarbu izmaksu orientējošās tāmes jāsaskaņo ar Pasūtītāju projektēšanas darbu izpildes laikā. Nepieciešamības gadījumā būvdarbus un būvdarbu izmaksas, tajā skaitā, būvdarbu lokālās tāmes, jāsagatavo atbilstoši Pasūtītāja pieejamajiem finanšu līdzekļiem. Būvdarbu tāmē ietvert arī paredzamos izdevumus par ēkas kadastrālās uzmērīšanas lietas un citu dokumentu, kas nepieciešami telpu nodošanai ekspluatācijā, sagatavošanu pēc būvdarbu izpildes.
8. Projektu sadalīt divās daļās, kas būvnieciski ir realizējamas neatkarīgi viena no otras:

I. LU CFI ēkas 5.stāva telpu vienkāršota atjaunošana.

II.LU CFI būvprojekts, tajā skaitā, vestibilu un liftu pārbūves projekts, kas nodrošina ugunsdrošības un vides pieejamības prasību ievērošanu.

9. Projektētājam jāveic visi nepieciešamie saskaņošanas darbi, ar pasūtītāja pilnvarojumu, ja tāds nepieciešams, ar atbildīgajām institūcijām un organizācijām, nododot un iesniedzot Pasūtītājam saskaņotus dokumentus.
II. Termiņi, kuri Izpildītājam jāņem vērā projektēšanas darba izpildes laikā: 

1. Saskaņošana pie Izpildītāja- 10 kalendārās dienas (par visiem projektēšanas darbiem kopumā);

2. Izpildītāja iesniegtā projekta būvekspertīze- 45 kalendārās dienas;

3. Projekta saskaņošana ar Izglītības un zinātnes ministriju- 20 kalendārās dienas.
Visi norādītie termiņi tiek ietverti izpildītāja darbu izpildes laikā, nepagarinot par šo dienu skaitu kopējo izpildītāja darbu izpildes termiņu.

III. Izpildītājam jānodrošina autoruzraudzība visā būvniecības laikā visām tehniskā projekta sadaļām piesaistot attiecīgās jomas sertificētus speciālistus. Autoruzraudzība periods- no būvdarbu uzsākšanas laika līdz objekta nodošanai ekspluatācijā. Autoruzraudzības ilgums orientējoši 12 mēneši, bet ne ilgāk kā 2019.gada III. ceturksnis.
IV. Veicamo darbu izpildes apraksts (Sastāda Pretendents, ņemot vērā tehnisko specifikāciju, papildus iekļaujot atsevišķu apakšsadaļu par autoruzraudzības pasākumiem)

V. Konkrēts līguma izpildes laika grafiks (ar precizitāti kalendārā diena) (Sastāda pretendents)
Darba grafikā un apliecinājumā netiek ietverts autoruzraudzības periods!!!
VI. Cita informācija (kura būtu nepieciešama līguma izpildei). (Sastāda pretendents, ja nepieciešams)
	Pasūtītājs:
	Izpildītājs:

	______________________________

ParakstsZ.v.
	______________________________

ParakstsZ.v.



Līguma 1. pielikums
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Livland Group" 

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS
uz 20 (divdesmit) lapām
	Pasūtītājs:
	Izpildītājs:

	______________________________

ParakstsZ.v.
	______________________________

ParakstsZ.v.


Līguma 2. pielikums

iepirkumam ar ID Nr. LUCFI 2017/1/ES 

Līguma izpildes nodrošinājuma forma

Līguma „<Līguma nosaukums>” (Nr.<līguma numurs>) izpildes garantija

<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis>
Mēs, <Bankas nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese>, neatsaucami apņemamies 10 dienu laikā no Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma, kurā minēts, ka

<Izpildītāja nosaukums>

<reģistrācijas numurs>

<adrese>

(turpmāk – Izpildītājs) 

nav izpildījis no <gads>.gada <datums>.<mēnesis> noslēgtā līguma „<Līguma nosaukums>” (Nr.<līguma numurs>; turpmāk – Līgums) izrietošās saistības, norādot ko Izpildītājs nav izpildījis,

saņemšanas dienas, neprasot Pasūtītājam pamatot savu pieprasījumu, izmaksāt Pasūtītājam jebkuru tā pieprasīto summu vai summas, kas kopumā nepārsniedz <summa cipariem> EUR (<summa vārdiem> eiro), maksājumu veicot uz pieprasījumā norādīto norēķinu kontu.

Pasūtītāja pieprasījums jānosūta mums uz iepriekš norādīto adresi ne vēlāk kā Garantijas beigu datumā - <gads>.gada <datums>.<mēnesis>
.

Pieprasījumu parakstījušās personas parakstam jābūt notariāli apliecinātam, vai arī pieprasījums iesniedzams ar bankas, kas apkalpo Pasūtītāju, starpniecību. Šajā gadījumā pieprasījumu parakstījušās personas parakstu apliecina banka.
Šai garantijai ir piemērojami Latvijas Republikas normatīvie tiesību akti. Visi strīdi, kas radušies saistībā ar piedāvājuma nodrošinājumu, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.

	<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

	<Paraksttiesīgās personas paraksts>

	<Bankas zīmoga nospiedums>



Līguma 3. pielikums
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Livland Group" 

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
uz 1 (vienas) lapas
	Pasūtītājs:
	Izpildītājs:

	______________________________

ParakstsZ.v.
	______________________________

ParakstsZ.v.


�Pakalpojuma sniegšana stermiņš.
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